Sut'azné podklady- podlimitnd zakazka ,,Rekonstrukcia polne; cesty Horné Sipice*

Priloha ¢.3 SP

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v
zneni neskor§ich predpisov

Clanok 1.

Zmluvné strany
Objednavatel : Obec Hontianske Tesdre
Adresa sidla: Hontianske Tesare 66, 96268 Hontianske Tesére
Zastipeny : Dana Kohutovéa
ICO: 00319937
DIC :
Bankové spojenie :
Cislo udtu :
Cislo telefénu : +421 455596016
e-mail : obec@honttesare.sk

(dalej len "objednavatel™)

a
Zhotovitel’ CESTY NITRA, a.s.

MurgaSova 6

949 78 Nitra
Zastupenie: Eric Biguet — predseda predstavenstva

Ing. Juraj Serva — ¢len predstavenstva

Philippe Etienne Pierre Corbel — &len predstavenstva
Zapisany v OR : Okresny sud Nitra, odd. : Sa, vlozka &.: 140/N
Bankové spojenie: Komer¢ni banka, a.s., pobo¢ka zahr. banky, Bratislava
Cislo tétu: 107-0057470257/8100
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
ICO: 34128344
IC DPH: SK2020410788
Zastupca na rokovanie vo
veciach zlmluvnych a tech. : Ing. Juraj Varga, veduci strediska Nitra
Telefon: 032/6538911
Fax: 032/6538912

(d’alej len "zhotovitel™)

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok prijatia ponuky zhotovitel’a
(uchadzaca) objednévatefom ( obstaravatelom) v podlimitnej zakazke na uskutonenie
stavebnych prdc na predmet zdkazky: "Rekonstrukcia poPnej cesty Horné Sipice", (dalej aj
"dielo"), ktorou sa zhotovitel' zavézuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom
tejto zmiuvy a objednavatel’ sa zavizuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za
jeho zhotovenie v pripade jeho zhotovenia v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
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Clénok 2.
Predmet plnenia a uéel zmluvy

Nézov diela : Rekonstrukcia polnej cesty Homé Sipice

Miesto zhotovenia : K. . Hontianske Tesére

Druh dodavky : dodavka stavebnych prac podra vykazu vymer a predloZenej
technickej spravy

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v technickej sprave, v sutfaznych
podkladoch ako i v ponuke zhotovitela v podlimitnej zdkazke.

Podklady pre uzavretie zmluvy :

- technicka sprava stavby

- ponuka zhotovitela vo verejnom obstardvani s ocenenym vykazom vymer —
rozpoctom stavby

Zavizok zhotovitela k zhotoveniu predmetu diela podra tejto zmluvy zahriiuje i jeho
povinnost vykonat' v rdmci zmluvnej ceny i nepredvidané prace, ak ich realizécia sa
stane nevyhnutnou k naplneniu Géehu tejto zmluvy. Je povinny navrhniit' a realizovat
také technické opatrenia, ktoré zabrinia znehodnoteniu vykonanych pric podas
realizacie predmetu zmluvy a pripadnych d’aldich objektov stavby. Realizécia
nepredvidanych pric a technickych opatreni v8ak musi byt vymedzena a dohodnuts
obidvoma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, a to formou schvaleného a podpisaného
dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' prehlasuje, e sa oboznimil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli
objednavatefom poskytnuté a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze
uplatiiovat’ néroky na tipravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistif uz
pri obozniment sa s tymito podkladmi a stavom staveniska.

Clanok 3.
Doba plnenia

Zhotovite!’ sa zavizuje splnit’ svoj zévézok v nasledovnych terminoch:

Termin zadatia prac:  predpokiad zahajenia .../2015, bude spresnené diiom
odovzdania staveniska

Termin ukondenia prac: do ... kalenddrnych dni od odovzdania staveniska,

Zhotovitel sa zavizuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len po
predchadzajuicej pisomnej dohode s objednévatefom a to len v pripade, e z dévodov
vy$Sej moci, resp. z inych dévodov v tejto zmluve uvedenych, nebude technicky
moZné dielo, pripadne &ast’ diela, dokongit za dohodnutych podmienok v zmluvnej
lehote. Za dovody vyssej moci sa povaZuji: zemetrasenie, teploty dlhodobo pod -
10°C, snehové prikryvka nad 5 cm aiebo dihodobé nadmerné zrazky ktoré nie st
beZné v danej lokalite v danom roénom obdobi. Struktira podloZia nie je d6vodom na
Ziadnu tpravu lehoty. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximadlne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokonéenie diela.

Ak zhotovitel' pripravi dielo, alebo Jjeho uZivaniaschopnti &ast, na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavizuje sa objednivatel’ dielo, alebo jeho dohodnuti Cast’,
prevziat’ aj v skor§om pontknutom termine.
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Dodrzanie ¢asu plnenia zmluvy zo strany zhotovitela je zé&vislé od riadneho a
vCasného spolupdsobenia objednévatela, dohodnutého v zmluve. Zhotovitel sa
zavézuje osobitnou pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne
ukondeného diela. Po dobu omefkania objedn4vatela s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zévizku.

Zmluvné strany sa d’alej dohodli, ze v pripade, ak vonkajsia teplota klesne pod -5
stupfiov Celzia, je zhotovitel' povinny prerusit price na diele, pri¢om tato skuto&nost’
bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand technickym dozorom objednéavatel’a a
stavbyvedicim. Price na diele budl zaaté bez zbytoéného odkladu po tom, ako
vonkajiia teplota presiahne hranicu - 5 stuptiov Celzia, priom tato skuto&nost’ bude
zapisand v stavebnom denniku.

V pripade prerusenia, alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednévatel’a, resp.

v zmysle bodu 3.5 tejto zmluvy, trvajucich dlhsie ako 7 kalenddrnych dni, je zhotovitel
opravneny poZadovat' predlZenie terminu ukondenia diela o dobu ich preruenia, alebo
pozastavenia.

Clénok 4.
Zmluvn4 cena

4.1 Dohodnutd zmluvni cena, stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer zhotovitel'a v

4.2

4.3

ponukovom konani, &ini &iastku:

Suma bez DPH: 961 961,51 €

DPH 20 % : 19239230 €

vratane DPH : 1154 353,81 €

/Slovom: jedenmili6nstopétdesiatityritisictristopitdesiattri eur a osemdesiatjeden
centov/

Oceneny vykaz vymer zhotovitela z ponukového konania ako zavizny rozpocet diela
tvori neoddelitel'nd prilohu &. 1 tejto zmluvy.

Cena za dielo, v eur, je zostavena na zaklade rozpodtu, ktory je zavdzny a uplny, v
sulade so zdkonom &. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskor$ich predpisov a
vyhlasky & 87/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa tento zékon
vykonédva a dohodnuta cena je $pecifikovand ako zdviizni a maximalna. V pripade
legislativnej zmeny vysky zakladnej sadzby dane z pridane;j hodnoty bude k cene bez
DPH pripo¢itana aktualna vyska zékladnej dane z pridanej hodnoty. Zmena dojednanej
ceny za dielo je pripustnd len na zéklade pisomného dodatku k zmluve o dielo
podpisaného Statutirnymi zéstupcami zmluvnych stran. DPH bude v zmysle zakona ¢&.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni fakturovand vo vySke platnej
v Case vystavenia faktiry.

Vys8ie uvedena zmluvna cena za dielo zahriiuje:

-cenu v8etkych stavebnych prac stvisiacich s realizéciou zédkazky. V cene st zahrmuté
i ndklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukeii, montéaZneho
naradia vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko, vietky priame naklady stivisiace so stavbou, odvoz a poplatok
za skladku stavebnej sute, naklady spojené s vyty&enim inZinierskych sieti, vyty&enim
jednotlivych Casti stavby, geodetické porealizadné zameranie (poiohopis) — digitalna
forma a 2x tlaCena forma, geometricky plan (digitalna forma a 2x tladena forma) a
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projekt skuto¢ného vyhotovenia, taktieZ st v cene ocenené vietky realizované préce,
odovzdanie kompletnych prisluinych dokumentov, ktoré si vyZaduje uZivanie a
prevadzkovanie predmetu zdkazky, v stilade s pravnymi zévizkami a predpismi.

Clinok 5.
Technicka sprava a vykaz vymer s nacenenym rozpoétom

5.1  Objednavatel' poskytne zhotovitelovi technickd spravu a vykaz vymer podPa CL. 2
bod 2.3.

52  Schvalenie odchyliek a zmien projektu objednavatePom nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za technicky sprivne prevedenie diela, za jeho tiplnost a za jeho sulad
so vSetkymi platnymi predpismi a technickymi normami, platnymi v SR.

Clinok 6.
Zmluvné zaruky a kvalita diela

6.1  Zhotovitel' je zodpovedny za to, Z¢ predmet tejto zmluvy bude vykonany podla
podmienok dojednanych v zmluve a Ze podas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve.

6.2  Zhotovitel' zodpoved4 za vady, ktoré dielo bude maf v &ase jeho odovzdania a
prevzatia objednavatefom. Za vady, ktoré vznikli na diele po odovzdani a prevzati diela
zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

6.3  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednivatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.4  Zéiruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

6.5  Zarucna doba na stavebné price je 60 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynit odo dita
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na zabudované prvky, na ktoré
zhotovitel' odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje z4ruéna doba
podla tychto zéruénych listov. Dielo bude pocas zaruénej doby spdsobilé na zmluvny el a
zachov4 si dohodnuté vlastnosti.

6.6  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaru¢nej doby ma
objednavatel' pravo poZadovat' a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady diela.
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia opravnenej
pisomnej reklamécie objednévatela, pripadne vady odstranif v &o najkrat§om technicky
moZnom ¢ase, nepresahujicom vySSie uvedenu lehotu 7 dni.

6.7 Ak sa ukdZe, Ze vada diela poCas zaru¢nej doby je neodstranitel'na do dvoch tyzdiiov,
zavizuje sa zhotovitel’ do 30 dni od zistenia tejto skuto¢nosti vykonat napravu.

6.8  Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou fermou do rik oprivnenéhc zéastupcu zhotovitela podla CL1. tejto
zmluvy.
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Clinok 7.
Platobné podmienky a fakturicia

7.1 Za vykonané price ma povinnost’ zhotovitel' vystavit jedenkrat mesaéne faktiru a tito
dorudit’ do desiateho diia nasledujiceho mesiaca objednavatelovi po pisomnom odsthlaseni
vykonanych prac v prisluSnom kalenddrnom mesiaci zdstupcom objedn4vatela- technickym
dozorom. Okrem naleZitosti uvedenych v zmluve o dielo bude fakttira v stpise vykonanych
prac a dodavok obsahovaf jednotlivé vymery a jednotkové ceny. Vymery musia byt
schvalené zastupcami zhotovitel'a a objednévatel’a vo veciach technickych, najneskér v lehote
troch dni od ich obdrZania. Po odsthlasenti je faktdra splatné do 30 dni od dorudenia faktary
objednavatel'ovi. Neoddelite'nou sti¢astou faktiry je stipis vykonanych prac, odsthlaseny a
podpisany zastupcom objedndvatela vo veciach technickych — technickym dozorom
objednavatela.

7.2 Faktra musi obsahovat’ najmai tieto udaje:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevddzkame zhotovitel'a, ktory
dodava tovar, sluzbu alebo stavebné prace, a jeho identifikaéné éislo pre das,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevddzkame alebo bydliska
objednavatel'a tovaru alebo sluzby a jeho identifikadné &islo pre dati, ak mu je
pridelené,

- poradové &islo faktiry

- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodan4, alebo détum, kedy bola platba prijata, ak
tento datum mozZno urit a ak sa odliSuje od d4tumu vyhotovenia faktiry,

- datum vyhotovenia faktiry,

- mnoZstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodane;j sluZby,

- zéklad dane, jednotkovii cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,

- sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vysku dane celkom v eur,

- vycisleni sumu 10 % z fakturovanej ceny vratane DPH, ktora predstavuje
objednavatel'om zadrZanti sumu v eur,

. sumu k tihrade po odpoéitani 10 %-nej zadrZanej sumy v eur,

- meno osoby, ktora faktiru vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby

7.3 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat’ zhotovitelovi sumu vo vyske 10 % z ceny za
dielo, dojednanej v zmluve o dielo, do doby protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi
a odstranenia pripadnych vid a nedorobkov, zistenych pri preberani diela. Objedn4vatel
ubradi zadrZani 10% sumu do 21 dni po odstrdneni vetkych zistenych vad a nedorobkov,
zapisanych v protokole o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ po uspe$nom odovzdani diela
vystavi objednavatelovi kone¢ni faktiru za dielo, kde budli po odsthlaseni zistupcom
objednavatel'a vyfakturované vietky zostavajiice vykonané price a vy&islené u fakturované a
zaplatené sumy. Sucastou konecnej faktary bude aj doklad o uloZeni stavebnej sute na
riadenu skladku. Splatnost’ konecnej faktiry bude 30 dni od jej dorudenia objednavatePovi.

7.4 'V pripade, Ze ktordkolI'vek faktira nebude obsahovat' néleZitosti uvedené v Cl. 7 tejto
zmluvy, objedndvatel’ je oprévneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie bez jej uhrady.
Zhotovitel' je povinny vystavit' novi opravenu, resp. doplneni faktiru s novou lehotou
splatnosti.
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Clanok 8.
Podmienky vykonania diela

8.1 Objednavatel’ pred zapocatim prac zabezpei odovzdanie staveniska zhotovitelovi do 14
dni po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy a zaroveii uréf zhotovitel'ovi priestor pre zariadenie
staveniska. V ramci odovzdania staveniska objednavatel’ zabezpedi pre zhotovitel'a moZnost
napojenia na odber elektrickej energie a GZitkovej vody. Zhotovitel je vSak povinny pripojit
sa na potrebné média samostatnym meranim a na vlastné néklady. Tieto ndklady, ako aj
néklady za spotrebu tychto médii, st suastou zmluvnej ceny.

8.2 Objednavatel’ v ramci odovzdania staveniska oznami a do zdznamu o odovzdani uvedie
meno osoby, ktord bude vykonédvat funkciu technického dozoru objedndvatel'a na predmetnej
stavbe. Urleny technicky dozor bude na stavbe v plnej miere zastupovat ziujmy
objednévatel’a, najmé bude kontrolovat, ¢i pri realizécii zhotovitel' dodrZuje rieSenia podl'a
platnej technickej sprédvy, plni stanovené terminy a vzijomne dohodnuté opatrenia,
uskutociiuje stavbu v predpisanej kvalite a dodrZiava vieobecne platné nariadenia a predpisy
pri realizdcii predmetného stavebného diela. V pripade zistenia nedostatkov ma plné
opravnenia objednavatel'a prijat’ potrebné ui¢inné opatrenia na ich népravu.

8.3 Objednavatel' poZaduje pri realiz4cii diela kontrolu plnenia minimélne 1x tyZdenne za
pritomnosti zodpovednej osoby zhotovitela. Stretnutia bude organizovat zhotovitel s
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zG¢astnia zastupcovia objednavatel’a a
nimi prizvané osoby, zhotovitel' a urCeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného diia zaistuje
objednévatel. Zavery z kontrolnych dni sa pre obe strany z4vizné, nem6zu viak samé o sebe
menit’ alebo dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy o dielo.

8.4 Zhotovitel’ ur¢i na stavbe opravnent osobu za uskutoéfiovanie stavby- stavbyvediceho v
oblasti inZinierskych stavieb, ktory bude podas vykonéavania pric na stavbe neustéle pritomny
a bude zabezpeovat’ kvalifikované vedenie stavebného dennika stavby v zmysle Stavebného
zédkona ¢. 50/1976 v platnom zneni.

8.5 Stavebny dennik bude po celt dobu realizicie diela umiestneny na stavbe a bude
neustdle poCas pracovnej doby pristupny oprdvnenym zastupcom objednavatela na
vykondvanie kontrol a potrebnych pisomnych zdznamov. Povinnost' viest' stavebny dennik
kon¢i ditom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov, zistenych v pri odovzdani a prevzati
dokonceného diela.

8.6 Zmeny diela oproti technickej sprave a vykazu vymer s nacenenym rozpo&tom musia
byt pred ich realizdciou zaznamenané v stavebnom denniku stavby a odsthlasené
opravnenym zistupcom objedndvatel'a, alebo dohodnuté formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

8.7 'V pripade nivrhu pouZitia alternativnych vyrobkov oproti technickej sprave a vykazu
vymer objednavatel’ poZaduje ich vhodnost dokladovat’ sthlasnym pisomnym stanoviskom
projektanta.

8.8 Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednévatel'a zépisom v stavebnom denniku stavby k
obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maji byt d’al$im postupom zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi. Po vyzve si zmluvné strany dohodni termin obhliadky, ktory bude
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zaznamenany najneskor tri pracovné dni pred dohodnutou obhliadkou zapisom v stavebnom
denniku. Pokial' sa objednévatel' nedostavi ku kontrole v takto dohodnutom termine, je
zhotovitel opravneny tieto konStrukcie zakryt'. Pred ich zakrytim musi uginit’ vietky opatrenia
vyZadované technickymi normami a zabezpec¢it' dokumentaciu takto zakryvanych kon3trukeii,
a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takychto
zakrytych konstrukcii.

8.9 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo finangne realizovat’ dielo v rozsahu finanénych
prostriedkov, schvélenych v rozpo¢te nendvratného finanéného prispevku, pricom zhotovitel
tito skutoénost’ akceptuje v plnom rozsahu a bez vyhrad.

Clanok 9.
Poistenia stavby a ochrana zdravia pri praci

9.1  Zhotovitel' pred zahajenim prac na diele uzatvori s komerénou poistoviiou zmluvu o
poisteni pripadnych $kéd na stavbe pocas celej doby realizicie diela s minimélnou poistnou
sumou 170 000 Eur.

9.2 Zhotovitel' predloZi objednavatelovi ku difu podpisu tejto zmluvy platni poistni
zmluvu, alebo potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatel'a pre pripad §kod
spdsobenych tretim osobam.

9.3 Zhotovitel' je plne zodpovedny na stavbe za dodrZanie vietkych bezpe&nostnych
predpisov v oblasti BOZP a PO, platnych v SR pre oblast stavebnictva, je povinny
vykondvat predpisané preskolenia svojich pracovnikov i pracovnikov zi&astnenych
subdodavatel'ov o podmienkach zabezpetenia BOZP a PO na stavenisku a veobecne
platnych predpisov v oblasti BOZP a PO v SR a viest’ o tom predpisant evidenciu.

Clinok 10.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za §kody

10.1 Odo diia prevzatia staveniska od objednavatel’a aZ do diia odovzdania diela zodpoveda
zhotovitel’ za §kody na nehnutelnostiach, dotknutych zhotovovanim diela a taktieZ zodpoveda
za Skody na zhotovovanom diele.

102 Vlastnikom jednotlivych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do
doby ich spracovania zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach potrebnych k jeho spracovaniu.

103 VSetky podklady, ktoré boli objednévatelom zhotovitePovi odovzdané, zostévaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda a je povinny objednavatel'ovi ich vratif po spineni
svojho zavizku. Na tito jeho povinnost’ nemd vplyv vratenie faktiry zo strany objedndvatela,
alebo pripadny spor medzi objedndvatelom a zhotovitelom, vyplyvajuci z tejto zmluvy.

104 Zodpovednost za Skodu na dolasne zabratej ploche pre Ulely vystavby nesie
zhotovitel' odo diia jej prevzatia od objednavatela az do dila jej vypratania a spétného
odovzdania.

10.5 Difiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo jeho &asti, prechadza
nebezpecenstvo vzniku $kody na fiom na objednavatela.
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10.6 Zodpovednost za Skody, spdsobené tretim osobam v suvislosti s vykon4dvanim diela
podTa tejto zmluvy, ma zhotovitel’ a tito je Gpravou vztahu zhotovitel'a a tretej osoby.

Clanok 11.
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1  Objednavatel’ prevezme dielo, alebo jeho dohodnutt ¢ast’, dokondené v stilade s touto
zmluvou od zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, resp. ¢asti diela
(preberaci protokol), ktorého ndvrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany $tatut4rnymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2  Za deti odovzdania a prevzatia diela sa povaZuje defi podpisu protokolu o odovzdani a
prevzati diela oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran.

11.3  V dohodnutej lehote sa objednavatel’ zicastni prehliadky dokon¢ovaného diela, resp.
jeho Casti, pri ktorej bude postdend jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a definované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspofi pit pracovnych dni
vopred.

114 O odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, sipis pripadnych zistenych vad a nedorobkov nebraniacich
riadnemu uZivaniu diela, dohodnuté lehoty na ich odstrénenie a prehlasenie objednavatela,
Ze dielo prebera, ako i d’alSie skutoénosti, ktoré sa pri tomto konani dohodni.

11.5 Ak sa pri preberani diela, alebo jeho jednotlivych &asti, schopnych samostatného
uZivania, zistia vady, alebo nedorobky, braniace ich riadnemu uZivaniu, objednévatel
prislu$nu Cast’ diela, alebo celé dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych
vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Po dobu odstrafiovania tychto vad a nedorobkov
je zhotovitel' v omeSkani s plnenim predmetu tejto zmluvy, okrem pripadu, Ze doba
odstraiiovania vad a nedorobkov spadé do terminu ukon&enia prac podla Cl. 3 tejto zmluvy.

11.6  Sucasne s odovzdanim prisluinej ¢asti diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi:

a) osved¢enie o vykonanych skii§kach pouZitych materidlov a zmesi,

b) zépisy o kontrole ¢innosti a &asti diela, zakrytych v priebehu jeho realizécie,

c) prislu$né ¢asti stavebného dennika

d) certifikaty, atesty o kvalite, prip. ndvody na obsluhu od materidlovych

sucasti, pouzitych na diele.

V pripade neodovzdania tychto dokumentov bude toto povaZované za vadu diela, braniacu
riadnemu uZivaniu diela.

11.7 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, zvy$ny materidl a
odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat' a uZivat. Stavenisko
je zhotovitel' povinny uplne vypratat’ a upravit podla vykazu vymer a technickej spravy do
terminu, ktory bude uvedeny v preberacom protokole stavby.

11.8 Dielo sa povaZuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitefom a objednavatelom v defi ukondenia
preberacieho konania, prifom dilom podpisania preberacieho protokolu prechadza zo
zhotovitel'a na objednédvatel'a zostdvajica ¢ast vlastnickeho prava k dielu a nebezpedenstvo
$kody na diele.
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11.9 Ak zhotovitel' neodovzda dielo, resp. prislusnii dohodnuta &ast’ diela v terminoch
podla tejto zmluvy, prip. jej Dodatkov, je povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvna
pokutu vo vydke 0,05 % z ceny za dielo, uvedenej v Cl4 tejto zmluvy, za kazdy den
omeskania s odovzdanim diela.

11.10 Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit' drok z omeskania za oneskorent tihradu riadne
vystavenej, odsuhlasenej a dorucenej faktiry vo vyske 0,05% z fakturovanej ceny za kazdy
deni omeskania.

11.11 Ak zhotovitel' neodstrani vady v terminoch podPa C1.11 ods.11.4, 11.5 tejto zmluvy, je
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi diela zmluvna pokutu vo vyske 165,97 EUR za kazdy dett
omeskania.

11.12 Zmluvna pokuta je splatnd najneskdr 5. pracovny defl od dorudenia penalizadnej
faktiry zhotovitelovi. Objednavatel’ je oprdvneny poZadovat aj nahradu Skody spdsobent
poruSenim povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vy¥ke presahujice;
dojednant zmluvnt pokutu.

11.13  Zhotovitel’ je povinny plnit’ ktortikoI'vek povinnost', ktorej splnenie bolo zabezpedené
zmluvnou pokutou, a to aj vo vyske presahujicej dojednant zmluvna pokutu.

Clinok 12.
Ostatné zaviizky zhotovitel’a

12.1 Zhotovitel je povinny protokolarne odovzdat vypratané stavenisko a zbavené
akychkol'vek zbytkov materidlu, ktoré maja stvislost’ s plnenim zavézku podla tejto zmluvy.

12.2 Informa¢né a reklamné tabule méZe osadif zhotovitel len na zaklade pisomného
sthlasu objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formuldcia a usporiadanie bude
odsthlasend objednivatelom a musi zodpovedat' poZiadavkam platnej pravnej Upravy. Na
stavbe inak nebude povolena Ziadna in4 tabul’a alebo reklama s vynimkou predpisanych tabuil,
zakazujucich vstup na stavbu, alebo oznamujicich nebezpedenstvo.

Clanok 13.
Odstiipenie od zmluvy, zmena zmluvy

13.1 Zmluvné strany méZu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit za
podmienok, definovanych prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika. Dohodnuté
zmeny sa realizuji pisomnymi a o€islovanymi dodatkami k tejto zmluve. K odstipenie od
zmluvy méze pristupit’ ktorakoI'vek zo zmluvnych stran pri zdvaznom a podstatnom poruseni
zmluvnych ustanoveni.

13.2  Zapodstatné a zdvazné porusenie zmluvy sa povaZuje najma :

- nezah4jenie prac na diele zhotovitefom v dohodnutom termine 14 dni po odovzdani
staveniska, z dovodov na strane zhotovitela,

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlh$ie neZ jeden mesiac na strane
zhotovitel'a, z d6vodov na strane zhotovitel’a,
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- neodstranenie nekvalitne prevedenych prac v dohodnutom termine podla CL11 tejto
zmluvy,

- dodévka vyrobkov a materidlov, ktoré nezodpovedaji predpisanym poZiadavkdm na
ich kvalitu definovanych v technickej sprave, vykaze vymer a prislu§nych STN

- neopravnené preruSenie prac, pripadne neoprdvnené opustenie stavby zo strany
zhotovitel’a,

- odmietnutie realizdcie pripadnych nevyhnutnych opatreni a prac v zmysle CL. 2, bodu
2.6 tejto zmluvy aj po ich odstihlaseni objednavatel'om.

13.3 V pripade zaniku zmluvy (riadne vykonanie diela, odstipenie od zmluvy, zrulenie
zmluvy dohodou a pod.) zhotovitel bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnych dni,
vyprace a opusti stavenisko.

13.4 Zhotovitel' nesmie z vlastného podnetu bezdévodne zastavit' price na diele, alebo
opustit’ stavenisko na dobu dlhsiu ako dva dni, v opa¢nom pripade zhotovitel' zodpoveda za
pripadnu §kodu, spdsobent preruSenim vykondvania diela, ¢o v pripade vzniku $kody bude
povazované za zdvazné poruSenie zmluvy.

13.5 Odstapenie od zmluvy ozndmi odstupujuca strana druhej strane pisomne —
doporuCenym listom do vlastnych ruk. Ucinky odstupenia od zmluvy nastavaji dfiom
dorudenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 14.
Zaverecné ustanovenia

14.1 Zmluva o dielo nadobudne platnost dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a zarovefi schvilenim nenédvratného finanéného prispevku Pddohospodarskou platobnou
agenturou.

142 Objednavatel’ v stlade s § 47a ods. (1) Zakona ¢&. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorend
zmluvu o dielo na svojej internetovej stranke.

14.3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne, o&islované a
podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch stran.

14.4 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, sa
budi riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prisluinych ustanoveni zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov a vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim, to viak nevyluéuje ich pravo obratit' sa na prislu$ny sad.

14.5 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, nema to vplyv na
platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuji, Ze takéto neplatné
ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najbliZsie
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nahradzuje, ak sa to neprie¢i obsahu a ucelu tejto zmluvy, a to formou pisomného dodatku k

tejto zmluve.

14.6  Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch exempléroch, z Eoho objednévatel’ a zhotovitel

obdrzia dva podpisané exemplare.

Prilohy k zmluve: €. 1 - rozpocet stavby

V Nitre, dila 29.12.2015

TRA, a.8.
CESTY NIt 28 Nitra

..................................... - sova :
Ing. Juraj Serva Mui%%era\ne naditefstve
Vykonny riadit: o iAD ES 1RS84

-1

----------------------------------------------

Philippe Etienne Pierre Corbel

¢len predstavenstva

Za zhotovitel’a:

2912 0%

Za objednavatel’a



